

ITEM:	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							UND:	VB	
CÓD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.				VALOR UNIT	L.S	VALOR TOTAL	
			Funcionarios	Horário de trab	Dias trab	Meses de obra				Total de Horas
B.01.000.020112	Coordenador de projetos	H	1,00	5,00	21,00	36,00	3.780,00	R\$ 149,68	128,23%	R\$ 1.291.303,43
B.01.000.020118	Engenheiro senior de civil - Gerente de Contrato	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 88,24	128,23%	R\$ 1.218.007,64
B.01.000.020118	Engenheiro senior de civil - Residente de Obra	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 88,24	128,23%	R\$ 1.218.007,64
B.01.000.020119	Engenheiro senior de hidráulica	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 88,59	128,23%	R\$ 1.222.838,81
B.01.000.020119	Engenheiro senior de elétrica	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 88,59	128,23%	R\$ 1.222.838,81
B.01.000.020120	Engenheiro senior de mecânica	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 112,37	128,23%	R\$ 1.551.082,48
88255	Auxiliar técnico de engenharia	H	4,00	8,00	21,00	36,00	24.192,00	R\$ 36,61	128,23%	R\$ 2.021.362,63
B.01.000.020114	Arquiteto senior	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 60,42	128,23%	R\$ 833.998,43
B.01.000.020121	Projetista pleno - nível técnico	H	1,00	6,00	21,00	36,00	4.536,00	R\$ 48,69	128,23%	R\$ 504.063,85
100533	Técnico de edificações	H	2,00	8,00	21,00	36,00	12.096,00	R\$ 61,46	128,23%	R\$ 1.696.707,83
100309	Técnico em segurança do trabalho	H	2,00	8,00	21,00	36,00	12.096,00	R\$ 74,23	128,23%	R\$ 2.049.245,40
90780	Mestre de obras	H	2,00	8,00	21,00	36,00	12.096,00	R\$ 78,50	128,23%	R\$ 2.167.126,01
90776	Encarregado geral	H	4,00	8,00	21,00	36,00	24.192,00	R\$ 49,17	128,23%	R\$ 2.714.842,96
90772	Auxiliar de escritorio - RH	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 33,42	128,23%	R\$ 461.307,97
90772	Auxiliar de escritorio - Administrativo de Obra	H	1,00	8,00	21,00	36,00	6.048,00	R\$ 33,42	128,23%	R\$ 461.307,97
100289	Vigia noturno	H	1,00	6,00	26,00	36,00	5.616,00	R\$ 31,39	128,23%	R\$ 402.338,09
100289	Vigia diurno	H	1,00	6,00	26,00	36,00	5.616,00	R\$ 31,39	128,23%	R\$ 402.338,09
90766	Almoxarife com encargos complementares	H	2,00	8,00	21,00	36,00	12.096,00	R\$ 38,60	128,23%	R\$ 1.065.618,65
TOTAL									R\$ 22.504.336,69	