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Concorrência  n.º 08/2019 

 

Assunto:  Obras de reforma do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica 
do Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral “Dr. Álvaro Simões de Souza”, de Vila Nova 
Cachoeirinha 
 

 
ESCLARECIMENTO - 02  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 08/2019, que objetiva 
execução de obras de reforma do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica do 
Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral “Dr. Álvaro Simões de Souza”, de Vila Nova 
Cachoeirinha. 
 
Atendendo a solicitação de esclarecimentos da empresa , datada de 16/08/19  
19/08/19 respectivamente, temos a informar: 
 
 
1º - No Edital não informa qual será o prazo de execução dos serviços, porém na minuta de 
contrato consta que a vigência será de 545 dias (18 meses), conflitando com o modelo de 
cronograma fornecido, onde é indicado o período de 12 (doze) meses, mediante a isto 
questionamos: 
  
- O prazo de execução da obra será de 12 ou 18 meses? 
 
R.: Deverá seguir conforme cronograma físico apresentado, ou seja, 12 (doze) meses. 
  
 
2º - Nos subitens 3.21. e 3.22. do Memorial Descritivo “mde_cli_pb_r0”, informa que: 
  
“3.21. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
  
Após a conclusão de todo o trabalho e realização dos testes de aceitação, o Contratado deverá 
fornecer a mão de obra especializada para operar o sistema por um período de 365 dias 
consecutivos, instruindo durante este tempo o operador a ser designado pela Contratante. 
  
 
3.22. MANUTENÇÃO E GARANTIA DO SISTEMA 
  
O Contratado deverá incluir nos seus custos da obra, todas as despesas para execução de 
manutenção e operação dos equipamentos de ar condicionado durante o período de 
garantia de 01 (um) ano, após a aceitação dos serviços. E caso a instalação apresente algum 
problema, deverão ser tomadas providências. E caso a instalação apresente algum problema, 
deverão ser tomadas providências corretivas, de modo a eliminar a causa. A manutenção deverá 
ser executada por equipe fixa a ser disponibilizada na obra, após a conclusão dos serviços e 
aceitação por parte da fiscalização designada pelo cliente para acompanhamento da obra.”. 
  
Mediante ao exposto questionamos: 
  
- Qual a quantidade de funcionários que deveremos considerar para a equipe fixa de operaração e 
manutenção? 
  
- Qual o horário de trabalho que a equipe deverá permanecer nas instalações? 
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- Onde deveremos considerar estes custos, uma vez que na planilha orçamentária não possui 
item para operação e manutenção pelo período de 365 dias consecutivos? 
  
- Os itens de consumo dos equipamentos “correia, polias, rolamentos, filtros de ar e etc…” que 
não estão contemplados em garantia serão de responsabilidade da contratada ou da contratante? 
Caso seja de responsabilidade da contratada, onde deveremos prever estes custos, uma vez que 
não possui item em planilha para tal. 
 
R.: Conforme descrito nos próprios itens 3.21 e 3.22 – A licitante deverá inserir nos 
custos da obra um profissional habilitado junto com sua equipe que ficarão responsáveis 
por “INSTRUIR” e “GARANTIR” pelo período de 01 (um) ano todo o novo sistema de 
climatização e suas adequações civis, hidráulicas e elétricas instaladas na unidade 
hospitalar. Lembrando que o hospital atualmente conta com uma empresa que faz as 
manutenções preditivas, corretivas e preventivas, portanto, a composição desta equipe 
para cumprir os itens acima ficará a cargo da expertise de cada empresa que participará 
desta concorrência pública. 
  
3º Nos subitens 3.2.5. do Memorial Descritivo “mde_cli_pb_r0”, informa que: 
  
 
“3.2.5. REDE DE DUTOS CHAPA GALVANIZADA 
  
Os dutos dos sistemas que atendem as salas de cirurgia após a caixa de filtro H13 serão 
construídos em alumínio ou dutos do tipo “MPU”.” 
  
Mediante ao exposto questionamos: 
  
- Qual tipo de material para a fabricação da rede de dutos deveremos considerar “Galvanizado, 
alumínio ou MPU”? 
  
- Caso seja MPU, a planilha será revisada, uma vez que não consta este item na mesma? 
 
R.: Alumínio conforme item 4.11.2.2 da planilha orçamentária. 
 
  
4º Referente ao sistema de automação: 
  
- Na planilha orçamentária contempla apenas o fornecimento dos quadros. A infraestrutura para 
implementação, bem como o fornecimento dos computadores, software de programação e demais 
componentes indispensáveis para o funcionamento do sistema não está contemplados na planilha 
orçamentária. Tais itens serão de responsabilidade da contratante ou a planilha orçamentária será 
revisada? 
  
- No subitem 3.2.20. do Memorial Descritivo “mde_cli_pb_r0”, informa que “O sistema de 
software utilizará um sistema de administração de energia (SAE) para aperfeiçoar as operações de 
equipamentos mecânicos.”.  Solicitamos que sejam disponibilizadas mais informações técnicas 
para a correta elaboração da proposta, uma vez que a informação está insuficiente. 
  
- Entendemos que o sistema de automação a ser instalado é somente para os novos 
equipamentos “Chiller condensação a Ar, Bombas e Fan-Coils”, está correto nosso entendimento? 
Caso seja necessário a integração da automação nos equipamentos existentes, solicitamos que 
seja fornecida a lista destes equipamentos com suas respectivas capacidades térmicas. 
  
5º Para a correta elaboração de nossa proposta comercial, solicitamos que sejam disponibilizados 
os projetos/diagramas elétricos dos quais foram gerado a lista de componentes para os quadros. 
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R.: Para os questionamentos 04 e 05 relacionados a quadros elétricos e controles, 
apenas para o novo sistema instalado, deverão constar nos projetos executivos de 
responsabilidade da futura contratada, somente após todos os projetos executivos 
MECÂNICOS, também de responsabilidade da empresa ganhadora, forem analisados e 
APROVADOS pelo grupo técnico desta secretaria. Lembrando que nessa fase da 
licitação, os concorrentes contam apenas com projetos básicos da futura instalação. 
 
 
 
6º No item 4 do Memorial Descritivo “mde_arq_pb_r0”, bem como no Projeto 
“ar_condic_existente_demolicao” é indicado que deverão ser retirados o sistema de ar 
condicionado existente que se encontam inoperantes, porém tais serviços não constam em 
planilha. Tais itens serão de responsabilidade da contratante ou a planilha orçamentária será 
revisada? 
 
R.: A demolição e retirada do sistema existente será de responsabilidade do contratado, 
de acordo com critério CPOS e consta sim em planilha orçamentária o valor referente a 
esses serviços conforme subitem 2.1.3 “RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E DUTOS”. 
 
 
Item 2 “Generalidades” do Memorial Descritivo “hvp_mde_el_pb_r0”, informa que: 
  
“As instalações elétricas somente serão aceitas pela Fiscalização quando forem entregues 
em perfeitas condições de funcionamento e uso e devidamente ligadas à rede externa 
da Companhia Concessionária. O processo de aprovação e acompanhamento dos projetos 
junto à Concessionária de Energia Elétrica local é responsabilidade da Empresa Contratada; assim 
como eventuais atualizações devido a novas versões, em vigência, das normas técnicas utilizadas 
como base para a elaboração do projeto ou por solicitação destas Concessionárias.”. 
  
Será retido algum pagamento dos serviços executados até a aprovação dos projetos junto a 
Companhia Concessionária, bem como aceitação dos serviços por parte da fiscalização? 
  
 
R.: As retenções ocorrerão conforme critério CPOS os itens e equipamentos 
correspondentes (Ex.: Gerador). Além disso, os itens relacionados na planilha 
orçamentária referente à conclusão dos serviços só serão pagos mediante a entrega de 
todos os documentos, (As Built, Start-up, testes e comissionamento, garantias dos 
equipamentos, balanceamentos ar e água, etc. - item 1.4.2), e suas aprovações legais 
junto aos órgãos competentes, (Item 2.7-Termo de Referência), relacionados a este tipo 
de obra e sua complexidade. (“Data Book final”). 
 

 
 

Equipe de Licitações 

 
 
 
 
 


