

Tomada de Preços n.º 01/2021

Assunto: Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis.

ESCLARECIMENTO - 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 01/2021, que objetiva a Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis - fazendo-o da seguinte forma:

Questionamento1: O Termo de Referência, que compõe o Anexo I - Projeto Básico do Edital de Licitação que embasa a Tomada de Preços CGA nº 01/2021, em seu item 6. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS prevê que "O prazo para a conclusão de todos os projetos é de 06 (seis) meses, conforme cronograma sugestivo, em anexo ao edital." Referindo-se, portanto, ao Anexo I-C CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do Edital de Licitação. Percebemos, entretanto, que o citado cronograma prevê um prazo de 210 dias, ou seja, 07 (sete) meses para a execução do objeto da licitação.

Sendo assim, questionamos: Qual o prazo para a execução dos serviços deve ser considerado para a elaboração da proposta, 06 (seis) meses, conforme preconiza o Termo de Referência, ou 07 (sete) meses, como pode ser observado no ANEXO I-C CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do Edital de Licitação?

Questionamento 2: Não identificamos a planilha referencial de composição encargos sociais. Qual tabela de referência podemos utilizar para a proposta? A tabela da FDE é aceita pela Secretaria de Saúde?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 15/07/2021, para o processo licitatório Tomada de Preços 01/2021, informação GTE nº 397/2021 :

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa, informamos:

1. O prazo de execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias.
2. CDHU

Equipe de Licitações